
Załącznik nr 1 do IWZ 
 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego dla zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk – Sierakowo od km 0+000 

do km 4+794 oraz Remont drogi powiatowej nr 1715C Wąbrzeźno-Lembarg na odcinku od km 0+000 

do km 2+582 

2. Zakres zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem 

ewentualnych robót dodatkowych nie ujętych w zadaniu podstawowym powyższego zadania 

inwestycyjnego. 

3. W ramach przyjętych obowiązków inspektor pełniący nadzór inwestorski zobowiązany będzie w 

szczególności do: 

a) sprawdzania i dokonywania wpisów do dziennika budowy;  

b) reprezentowania na budowie interesów inwestora i sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem, umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych, obowiązującymi 

przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

c) informowania Zamawiającego o nieprawidłowej realizacji inwestycji oraz podejmowanie 

wspólnie z nim działań mających na celu ich usuniecie; 

d) zgłaszania projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji projektowej zgłoszonych przez 

Wykonawcę lub Zleceniodawcy i dokonywania z nimi stosownych uzgodnień lub wyjaśnień; 

e) sprawdzania jakości wykonywanych robót i użytych materiałów; 

f) sprawdzania robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz  uczestniczenia 

w próbach i odbiorach technicznych częściowych i odbiorze końcowym; 

g) potwierdzania ilości faktycznie wykonanych robót oraz sprawdzania rozliczeń kosztów 

bezpośrednich rozbudowy; 

h) egzekwowania poleceń jednostek kontrolujących budowę; 

i) reprezentowania interesów Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi; 

j) realizacji umowy zawartej z Wykonawcą; 

k) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych budowy na zaproszenie Zleceniobiorcy, udziału 

w czynnościach odbioru końcowego wraz z ostatecznym odebraniem inwestycji od 

Wykonawcy (podpisanie protokołu odbioru końcowego); 

l) doraźnej kontroli budowy i zgłaszanie uwag przyjmującemu zamówienie wynikających z tej 

kontroli. 

 


