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Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 1727C Debowa L.aka — Wielkie

Radowiska od km 3+671 do km 4+563

A) CZESC OPISOWA

I.  Opis ogdlny

1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie, a nastgpniec wykonanie robot zwigzanych z
przebudowg drogi powiatowej nr 1727C Debowa fgka — Wielkie Radowiska od km 3+671 do km

4+563.

2. W ramach zadania nalezy:

a)
b)

c)
d)
e)
f)
9)

h)
i)

)
K)

wykona¢ inwentaryzacje stanu istniejacego,

wykona¢ wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwigzan
projektowych,

opracowaé mape sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych,

opracowac¢ dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlano — wykonawczy),
opracowa¢ materiaty do uzyskania stosowanych uzgodnien, pozwolen, zezwolen,
zatwierdzen, zgloszen do wlasciwych organdow lub instytucji,

uzyska¢ stosowane uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia,
zgloszenia do wlasciwych organéw lub instytucji,

opracowac projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot oraz uzyskac jego
zatwierdzenie,

opracowac projekt stalej organizacji ruchu oraz uzyskac jego zatwierdzenie,
uzyska¢ decyzje administracyjng umozliwiajacg wykonanie robdt budowlanych
(lub dokona¢ zgtoszenia wykonania robot budowlanych),

wykona¢ wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlano — wykonawczym,

sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg (w tym inwentaryzacje geodezyjna) 1
przekaza¢ ja inwestorowi.

3. Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 1727C Degbowa Lgka — Wielkie Radowiska od km 3+671 do km 4+563 jest droga
jedno jezdniowa dwupasows, lokalng. Obecna szeroko$¢ jezdni wynosi od ok. 5,0 m. Droga posiada
nawierzchni¢ bitumiczng, posiadajaca spekania siatkowe i nierdwnos$ci profilu. Dlugos¢ odcinka do
przebudowy wynosi ok. 892 m.

a)

Inwentaryzacja zieleni

W pasie drogowym wystepuje:

© zadrzewienie przydrozne z gatunku wierzba i jesion,
© zakrzaczenie.

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew, jednakze nalezy usuna¢ zakrzaczenia.

4. Opis rozwiazania projektowego

a) Pozadane parametry techniczne drogi:



klasa techniczna — lokalna,

szerokos¢ jezdni 5,0 m,

kategoria ruchu KR2,

klasa obcigzenia 100 kN/os,

pobocza obustronne umocnione o szer. min. 0,75m,
odwodnienie powierzchniowe rowami przydroznymi.
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akres robot obejmujacy przedmiot zamowienia:

dhugos¢ odcinka drogi do przebudowy — ok. 892,0 m,

wycinka zakrzaczen — ok.110,0 m?,

konserwacja rowow odwadniajacych — na catym odcinku,

umocnienie poboczy kruszywem tamanym, gr. 10 cm — ok. 1216,0m?
wyréwnanie profilu nawierzchni MMA w ilosci $rednio 50 kg/m? na
powierzchni ok. 4460,0 m?,

wykonanie warstwy $cieralnej z MMA grubos$ci 4 cm na powierzchni 0k.4460,0
m2,

budowa chodnika na odcinku dtugosci 85,0m i szerokosci 1,5m o nawierzchni
z MMA

przebudowa zjazdéw do posesji — 24 szt,

nawierzchni¢ 3szt zjazdéw nalezy dostosowa¢ do wysokosci nawierzchni
jezdni po wykonanej warstwie $cieralnej, natomiast na 1szt zjazdu zakres
obejmuje wykonanie nawierzchni z MMA grubos$ci 5 cm,

dostosowanie wysokos$ciowe nawierzchni placu postojowego (ptyty YUMBO)
— 51,0 m? do nawierzchni jezdni po wykonanej warstwie $cieralnej,
przebudowa skrzyzowan z drogami gminnymi — 2 szt

wykonanie oznakowania pionowego, elementow bezpieczenstwa ruchu (bariery
dla pieszych wg potrzeb),

roboty wykonczeniowe (w tym uporzgdkowanie terenu, obsianie skarp rowow
trawg).
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5. Orientacyjne wytyczne do projektowania:

a) wymaga si¢ zachowania warunkéw wynikajacych z obowigzujacych norm i
przepisow w tym zakresie,

b) projektowany zakres nie powinien wychodzi¢ poza granice pasa drogowego,

C) roboty nalezy wykona¢ przy zachowaniu przejezdnos$ci na przebudowywanym
odcinku drogi.

6. Rodzaje robot wystepujacych w cze$ci zamdwienia

a) roboty przygotowawcze, w tym rozbiorkowe (nawierzchnie, elementy
oznakowania),

b) zabezpieczenie lub przebudowa uzbrojenia obcego (sieci wodociggowej,
telekomunikacyjnej itp.) na podstawie uzgodnien z wtascicielami sieci,

€) wykonanie podbudowy oraz robot nawierzchniowych na zjazdach,

d) wykonanie oznakowania tymczasowego i docelowego oraz elementow
bezpieczenstwa ruchu,
e) roboty wykonczeniowe w tym rowniez zagospodarowanie otoczenia drogi w

formie humusowania i wysiania nasion traw.

Il. Opis szczegotowy

Program funkcjonalny okre§la wymagania, dotyczace zaprojektowania, realizacji, odbioru
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1 przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw obiektu. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji
przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

1. uzyskania mapowych podktadow geodezyjnych (do celow projektowych),
umozliwiajacych realizacj¢ zadania,

2. przedstawienia koncepcji realizacji robdt i ich skroconego zakresu rzeczowego do
zaakceptowania przez Zamawiajacego (w formie papierowej oraz elektroniczne;j W
formacie pdf),

3. opracowania dokumentacji projektowej dotyczacej przebudowy wg wymagan,
obowigzujacych przepisow 1 norm powolanych w PFU. Projekt budowlano -
wykonawczy musi by¢ uzgodniony z Zamawiajagcym i opatrzony klauzulg kompletnos$ci
zawierajacg oswiadczenie, ze zostal wykonany zgodnie z umowa, przepisami
techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie oraz przekazany
Zamawiajacemu w 4 kompletach (w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie
pdf), na miesigc przed rozpoczgciem robot,

4. przygotowania dokumentacji w celu zgloszenia robot budowanych lub uzyskania
pozwolenia na budowe wg wymagan obowigzujacych przepisow,

5. opracowania 1 przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych sporzadzonych na podstawie
wydanych przez GDDKIiA ogdlnych specyfikacji technicznych z uwzglednieniem
wymagan na wszystkie rodzaje projektowanych robot,

6. uzyskania na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajacego:

a) zatwierdzenia przez Zarzadzajacego Ruchem projektu statej organizacji ruchu i na
czas prowadzenia rob6t. Projekt statej organizacji ruchu nalezy roéwniez przedtozy¢
w formie cyfrowej w formacie pdf,

b) skutecznego zgloszenia robot budowlanych albo uzyskania pozwolenia na budowe,

C) zawiadomienia stosownych organdw o zamiarze przystgpienia do robot
budowlanych,

d) zawiadomienia innych organdw, jezeli jest to konieczne,

7. zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po wytyczeniu
robot w terenie przez uprawnionego geodete Wykonawcy,

8. prowadzenia dziennika budowy jezeli jest wymagany,

9. przygotowania rozliczenia koncowego robot,

10. sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgloszenie zmian w
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej w Wabrzeznie,

11. sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (réwniez w formie cyfrowej w formacje
pdf i dwg),

12. przekazania zrealizowanych obiektow Zamawiajacemu.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy,
przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie 1 potencjat wykonawczy oraz osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

I1l. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1. Wvymagania techniczne

a) Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych.
Rozpoczecie robot wymagaé bedzie wykonania prac przygotowawczych, typu prace pomiarowe, prace
rozbiorkowe itp., ktére wynika¢ beda z rozwigzania projektowego.



b) Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy w sposob nie powodujacy destrukcji podloza i jego nawodnienia.
Miejsce odktadania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty z tym
zwigzane. Glebokos$¢ korytowania wynika z grubosci przyjetej konstrukcji nawierzchni jezdni.
Minimalne wymogi w tym zakresie okreslono w pkt. 1.4.a) PFU (KR2).
Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny by¢é opracowane na podstawie
obowigzujacych katalogdw, przepisOw, norm i rozporzadzen.

c) Roboty nawierzchniowe i odwodnienie
W projekcie nalezy ujac¢ roboty nawierzchniowe na catym przebudowywanym odcinku drogi oraz na
skrzyzowaniach z drogami gminnymi 1 zjazdach do poses;ji.
Odwodnienie nawierzchni powierzchniowe do rowow przydroznych.

d) Oznakowanie poziome i pionowe
Oznakowanie pionowe docelowe z grupy wielkosci znakow $rednie z zastosowaniem folii odblaskowej
typu 1. Oznakowanie pionowe obejmuje wykonanie nowego oznakowania wynikajacego z
zatwierdzonej stalej organizacji ruchu. Wszystkie konstrukcje wsporcze znakow i sygnatéw powinny
by¢ ocynkowane ogniowo.

e) Wykonczenie
Roboty wykonczeniowe obejmowaé beda co najmniej uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét,
uregulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi urodzajnej wygrabienie terenu
przylegtego i obsianie mieszankg traw.

f) Zalozenia realizacyjne
Wykonawca opracuje harmonogram wykonania poszczegdlnych elementéw robdt wraz z projektami
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, przy zatozeniu dojazdu do posesji polozonych przy
przebudowywanym odcinku drogi. Szczegétowy harmonogram robét powinien by¢ zgodny z
ramowymi zatozeniami przedstawionymi w ofercie.

2. Wymagania materialowe

Wykonawca bgdzie stosowat tylko te materiaty, ktére spetniajag wymagania ustawy Prawo Budowlane,
sa zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajg
wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatdéw ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

3. Wymagania dotyczace opracowan projektowych zataczonych do oferty

a) Cze$¢ techniczna
Wykonawca przedktada jako zalacznik do oferty opis wszystkich robot zgodny Z wymogami
niniejszego programu oraz wstepny harmonogram robodt. Informacje do oferty sg przedktadane w
formie opiséw, obliczen, rysunkow, schematow.

b) Czes¢ ekonomiczna
Wykonawca przedktada oferte cenowa na wykonanie cato$ci zamoéwienia zgodnie z opisem Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego. Przedstawiona cena jest ceng ryczaltowa.

4. Pozostale wymagania Zamawiajacego

a) Przygotowanie terenu budowy
©® Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentacj¢ projektowo-
wykonawcza, projekt budowlany, warunki pozwolenia na budowe oraz przepisy.
©® W przypadku uszkodzenia drog dojazdowych do miejsca robot, nalezy
przewidzie¢ w cenie oferty przywrdcenie ich do stanu pierwotnego.

b) Konstrukcja



Droga winna posiada¢ konstrukcje spetniajagca wymogi obowigzujace w przepisach prawa w tym
zakresie.

¢) Instalacje
Wykonawca wykona zabezpieczenie lub przetozenie wszelkich kolidujgcych istniejagcych urzadzen
obcych w strefie robot w uzgodnieniu i pod nadzorem ich wtascicieli, na wiasny koszt.

d) Wykonczenie i zagospodarowanie terenu
Po zakonczeniu robét Wykonawca uporzadkuje teren budowy przywracajac go do stanu pierwotnego.

B) CZESC INFORMACYJNA

I. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca bedzie wykonywaé wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowa.
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Il. Oswiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem obejmujacym pas drogowy przebudowywane;j
drogi. Przebudowa bedzie prowadzona w granicach pasa drogowego.

I1l. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca wszystkie branze
wchodzace w sklad przedmiotowej przebudowy, w tym branze drogowa, projekt organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot, projekt statej organizacji ruchu jak réwniez opracowania zabezpieczen lub
przebudow wynikajacych z uzgodnien z wiascicielami obiektow 1 sieci ktorych Zamawiajacy nie jest
wlascicielem.

Dokumentacja winna sktadac¢ si¢ z nastepujacych opracowan projektowych:

1. Projekty budowlano — wykonawcze

Nalezy wykona¢ oddzielnie dla kazdej branzy i powinny zawierac:

a) opis techniczny okreslajacy konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania przebudowy,

b) czes¢ rysunkowa zawierajacg rozwigzania sytuacyjne, profile, przekroje normalne i
poprzeczne, szczegdly rozwigzan, uktad sieci 1 przewodow uzbrojenia terenu —
urzadzenia obce,

C) analize i rozwigzanie problemow odwodnienia,

d) projekt zagospodarowania terenu,

e) przedmiar robot zawierajacy zestawienie iloSciowe robot w  porzadku
technologicznym, kosztorys inwestorski,

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych powigzane z
przedmiarem, opracowane na podstawie ogolnych specyfikacji technicznych
GDDKIA, zawierajace szczegbtowe wymagania w zakresie sprzetu, stosowanych
materialow, transportu, wykonania robot, kontroli jakos$ci robot, obmiardw,
odbioréw robot 1 platnosci za roboty; specyfikacje techniczne podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.



2. Projekt organizacji ruchu

Nalezy przygotowac projekt organizacji ruchu na czas prowadzania rob6t oraz projekt statej organizacji
ruchu. Projekty powinny uzyska¢ opini¢ Zarzadu Drog Powiatowych w Wabrzeznie oraz Komendanta
Powiatowego Policji w Wabrzeznie i zatwierdzone przez Staroste Wabrzeskiego.

3. Materiaty do zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych lub uzyskania
pozwolenia na budowe i innych zezwolen

Wykonawca przygotuje odpowiednie materialy 1 uzyska przyjecie przez wlasciwy organ zgloszenia
zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub uzyska pozwolenie na budowg robot objetych
Zamoéwieniem. Materialty formalne niezbedne do wystgpienia ze zgltoszeniem robot budowlanych lub
wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowe winny odpowiada¢ wymaganiom ustawy prawo
budowlane.

Nie wyklucza si¢ potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowan.

Akceptacja projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy
projektowe lub niezgodnos$¢ projektu ze stanem istniejacym. Przed realizacjg robot w terenie na
podstawie projektow Wykonawca powinien uzyskac stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia,
a takze obowigzkowo zleci¢ nadzory branzowe, jezeli takie wynikaja z wcze$niejszych uzgodnien na
etapie projektowania.

4. Ustalenia wyjsciowe

Wszystkie wymagane materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca
pozyskuje wlasnym staraniem. W razie potrzeby wystapi do Zamawiajacego o udzielenie stosownych
upowaznien. Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostal wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzy¢.

Wymagane jest takze opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji
placu budowy oraz projektow organizacji ruchu dla prowadzenia robot na poszczegdlnych etapach.
Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczeciem prac budowlanych musza by¢ opiniowane
przez Zamawiajacego.

5. Inne ustalenia

a) Specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni i technologia robot muszg by¢
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

b) Grunt pochodzacy z prac budowanych, odpady i nadmiar materiatow z frezowania
przechodza na wilasnos¢ Wykonawcy 1 nalezy je usung¢ z terenu budowy oraz
postapi¢ z nimi zgodnie z ustawg o odpadach. Odzyski zakwalifikowane przez
Zamawiajacego jako przydatne przechodza na wlasno$¢ Zamawiajacego.

IV.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r . Prawo Budowlane ze zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 ze zmianami.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie ze
Zmianami.

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych ze zmianami.
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Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych ze zmianami.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia

metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym ze zmianami.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem ze zmianami.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegoétowych

warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ze

Zmianami.

~

V. Wytyczne i Instrukcje

1. Ogoblne specyfikacje techniczne dla robdt budowlanych — GDDP Warszawa 1998 ze
Zmianami.

C) WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

. Ustalenie wyceny robét

Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, jak rowniez z wszystkimi aktami
prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamoéwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan technicznych.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sig:

- wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

- wynikami opracowan wtasnych,

- zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Oszacowane przez Zamawiajacego rodzaje robot wymieniono w tresci PFU. Wykonawca musi si¢
liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robot 1 ilosci wg Programu funkcjonalno-uzytkowego moga ulec zmianie
po opracowaniu dokumentacji projektowej. Minimalny obszar obejmujacy realizacj¢ zadania wynika
z zalaczone] mapy, przy czym szczegdlowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu i ilo$ci
robot stanowig ryzyko Wykonawcy 1 nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe. Zatagczona mapa ma
charakter wylacznie pogladowy w celu okreslenia orientacyjnego zakresu przestrzennego robot.

Il. Platnosci
Podstawa ptatnosci dla opracowan projektowych i robot budowlanych wycenionych ryczattowo jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.
Kwota ryczattowa uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania, sktadajace si¢ na
wykonanie zamowienia.
Platno$¢ odbedzie sie¢ w terminie 30 dni po doreczeniu faktury wystawionej po podpisaniu przez
Zamawiajacego Protokotu koncowego odbioru robdt. Zamawiajacy nie dopuszcza odbiorow
czesciowych.

I11. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robot budowlanych.

1. Wymagane terminy
Wykonawca sporzadzi szczegdétowy harmonogram wykonania poszczegdlnych opracowan
projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnieh 1 decyzji oraz wykonania robot
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budowlanych.
Roboty nalezy wykona¢ w terminie do 27.11.2020 r..

2. Raportowanie
Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania comiesigcznych raportow
Z rzeczywistego postepu prac zarowno w fazie projektowej jak i na etapie wykonawstwa robot. Raporty
beda przekazywane do 15 dnia danego miesigca.

3. Tlos¢ egzemplarzy opracowan projektowych i powykonawczych
a) projekt budowlano — wykonawczy 4 egz.+ 1 egz.w wersji elektronicznej
b) szczegdlowe specyfikacje techniczne 2 egz.+ 1 egz. w wersji elektronicznej

W/w egzemplarze dotycza tylko materiatéw przekazywanych do inwestora.

Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilo$¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych, jaka
jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji. Oprocz wersji papierowej
Wykonawca przekaze rowniez opracowania projektowe w wersji cyfrowej w formacie pdf i dwg (1
egz.).

Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych sporzadzonych na podstawie ogodlnych specyfikacji technicznych z
uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje projektowanych robot — 4 egz. dokumentacji w formie
papierowej i 1 kpl. dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg.

Do odbioru koncowego Wykonawca robot przekaze Zamawiajacemu 3 egz. dokumentacji
powykonawczej z naniesionymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej w wersji
elektronicznej w formacie pdf i dwg.
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