

## **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „*Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka”*”

2. Zakres zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem ewentualnych robót dodatkowych nie ujętych w zadaniu podstawowym powyższego zadania inwestycyjnego.

3. W ramach przyjętych obowiązków inspektor pełniący nadzór inwestorski zobowiązany będzie w szczególności do:

- a) sprawdzania i dokonywania wpisów do dziennika budowy;
- b) reprezentowania na budowie interesów inwestora i sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych firmą Colas Polska Sp. z o.o., obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
- c) informowania Zamawiającego o nieprawidłowej realizacji inwestycji oraz podejmowanie wspólnie z nim działań mających na celu ich usunięcie;
- d) zgłaszania projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji projektowej zgłoszonych przez Wykonawcę lub Zleceniodawcy i dokonywania z nimi stosownych uzgodnień lub wyjaśnień;
- e) sprawdzania jakości wykonywanych robót i użytych materiałów;
- f) sprawdzania robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych częściowych i odbiorze końcowym;
- g) potwierdzania ilości faktycznie wykonanych robót oraz sprawdzania rozliczeń kosztów bezpośrednich robót;
- h) egzekwowania poleceń jednostek kontrolujących budowę;
- i) reprezentowania interesów Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi;
- j) realizacji umowy zawartej z Wykonawcą;
- k) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych budowy na zaproszenie Zleceniobiorcy, udziału w czynnościach odbioru końcowego wraz z ostatecznym odebraniem inwestycji od Wykonawcy (podpisanie protokołu odbioru końcowego);
- l) doraźnej kontroli budowy i zgłaszanie uwag przyjmującemu zamówienie wynikających z tej kontroli.