

Wąbrzeźno, dnia 07.05.2021 r.

AG.272.12.2021.BR

Do wszystkich Wykonawców

**Dotyczy postępowania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple-Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - Etap I od km 0+000 do km 3+680**

**MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKA NR 6 DO SWZ – WZÓR UMOWY**

Powiat Wąbrzeski informuje, że dokonuje się modyfikacji załącznika nr 6 do SWZ – wzór umowy, w ten sposób, że § 12 ust. 1 pkt 1 i 2, otrzymują brzmienie:

- 1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
  - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 niniejszej Umowy za każdy dzień, jeżeli ukończenie robót jest późniejsze niż wymagany termin ukończenia;
  - b) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 niniejszej umowy za każdy dzień, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;
  - c) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3;
  - d) za stwierdzenie braku oznakowania robót lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu:
    - po raz pierwszy w wysokości 1 000,00 zł;
    - za każde następne w wysokości 2 000,00 zł;
  - e) za zwłokę w zapłacie podwykonawcy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.
- 2) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki z tytułu:
  - a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;
  - b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;
  - c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty pomimo zastrzeżeń Zamawiającego.