

Strona Tytułowa

Przedmiot opracowania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C
Wiewiórki – N. Wieś Królewska w km 0+000 do km 3+339

Kategoria obiektu: XXV

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
ul. 1-go Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno

Działki: Nr 176, 207, 85, 108, 82/6, 86, 180, 104/1, 104/24, 104/31, 104/21

- Obręb: Wiewiórki nr 0015

- Obręb: Bągart nr 0001


Znak i data zamówienia:

Umowa z dnia 29 lipiec 2016r.

Zawartość:


Szczegółowe specyfikacje techniczne

Realizacja	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Opracował	mgr inż. Tomasz Kucal	31.07.17	



SPIS TREŚCI

1. Wymagania ogólne D-00.00.00	<i>str. 4-22</i>
2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01	<i>str. 23-28</i>
3. Zdjęcie warstwy humusu D-01.02.02	<i>str. 29-32</i>
4. Karczowanie karpin i zakrzaczeń D-01.03.25	<i>str. 33-40</i>
5. Rozbiórka elementów drogowych i budowli inżynieryjnych D-01.02.04	<i>str. 41-47</i>
6. Lokalne frezowanie nawierzchni D-05.03.11	<i>str. 48-51</i>
7. Wykonanie wykopów D-02.01.01	<i>str. 52-55</i>
8. Wykonanie nasypów D-02.03.01	<i>str. 56-64</i>
9. Krawężniki i oporniki betonowe D - 08.01.01	<i>str. 65-71</i>
10. Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.03.01	<i>str. 72-75</i>
11. Kanalizacja deszczowa D - 03.02.01	<i>str. 76-81</i>
12. Wykonanie przepustu z rur polietylenowych PECOR D-03.01.04	<i>str. 82-88</i>
13. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża D-04.01.01	<i>str. 89-95</i>
14. Wykonanie warstw odsączających D-04.02.01	<i>str. 96-103</i>
15. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D-04.03.01	<i>str. 103-109</i>
16. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02	<i>str. 110-125</i>
17. Wykonanie podbudowy z betonu cementowego D- 04.04.01	<i>str. 126-133</i>
18. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego	



D-04.07.01	<i>str. 134-146</i>
19. Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową D-04.08.01	<i>str. 147-150</i>
20. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego D-05.03.05	<i>str. 151-163</i>
21. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego D-05.03.05	<i>str. 164-177</i>
22. Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowych przed spękaniem D-05.03.27	<i>str. 178-186</i>
23. Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej D-08.02.02	<i>str. 187-193</i>
24. Umocnienie powierzchniowe humusowaniem i obsianiem D-06.01.01	<i>str. 194-200</i>
25. Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych D-10.03.03	<i>str. 201-208</i>
26. Ścinanie i uzupełnienie poboczy gruzem kruszonym D-06.01.10	<i>str. 209-213</i>
27. Oczyszczenie rowów D-06.04.01	<i>str. 214-218</i>
28. Oczyszczenie przepustów D-06.04.02	<i>str. 219-224</i>
29. Oznakowanie poziome D-07.01.01	<i>str. 225-235</i>
30. Oznakowanie pionowe D-07.02.01	<i>str. 236-246</i>
31. Ustawienie barier ochronnych stalowych D-07.05.01	<i>str. 247-254</i>